

# 采购合同

合同编号：SDYQF20250102

采购人（甲方）：河北省眼科医院

供应商（乙方）：中科科航工程设计有限公司

项目名称：河北省眼科医院顺德院区门诊楼改造设计项目

项目编号：HBCT-242753-001

甲、乙双方根据招标文件的要求和招标结果，特订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条、本合同依据下列文件签订：

1.1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3、建设工程批准文件、项目招标文件。

第二条、本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费用等见下表：

序号	项目名称	建设规模		设计阶段及内容			估算总投资 (万元)	设计费单价 (元/m <sup>2</sup> )	设计费 (万元)
		层数	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	方案	初步设计	施工图			
1	顺德院区门诊楼	5F/4F	6568.16 m <sup>2</sup>	√	/	√	/	/	/
说明	设计内容：以口腔、视光诊疗为主的门诊，需提升改造。污水处理、消防、加装电梯、弱电、外立面（含幕墙、保温）、门窗、结构（含加固、吊顶）、空调、水电气和正负压等，配套完善环保、安全等设施。								

### 第三条、甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	设计任务条件	1	方案设计前	/
2	现状图纸	1	方案设计前	/

### 第四条、乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案	2	合同签订后且设计条件齐全后5日内	/
2	施工图	8	设计条件齐全后且方案批准后15日内	/

### 第五条、合同费用

本合同设计费用为666000元(大写：陆拾陆万陆仟元整)人民币(含税)。

设计费用支付进度详见下表。

付费次序	占合同总设计费用比例	付费金额(万元)	付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费(定金)	20%	13.322	合同签订后10日内
第二次付费	70%	46.62	图纸设计完成经审查部门批准后10日内
第三次付费	10%	6.66	工程竣工验收后且竣工报告盖章前10日内

### 第六条、双方责任

6.1、甲方责任：

6.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方对乙方已进行工作应予以补偿，相关事宜双方需协商解决。

6.1.3、甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

6.1.4、甲方应尊重乙方的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

## 6.2、乙方责任：

6.2.1、乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

### 6.2.2、乙方采用的主要技术标准是：

满足现行的国家工程建设标准、设计规范，施工图通过审查机构的审核。

### 6.2.3、设计合理使用年限为50年。

6.2.4、乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.5、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时

限交付设计资料及文件，乙方应负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的包括但不限于图纸在内的全部资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.7、乙方对提交的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术具有完全所有权，不得侵犯其他第三方的合法权益，如遇第三方案索赔情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

### **第七条、违约责任：**

7.1、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，需承担应支付金额千分之二的逾期违约金。

7.2、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方原因造成工程质量事故损失，乙方应免收（退回）直接受损失部分的设计费、赔偿甲方全部实际损失并承担甲方采取补救措施的支出。同时，乙方应向甲方支付实际损失3%的赔偿金。

7.4、由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

### **第八条、其他条款**

8.1、施工期间乙方应派专人留驻施工现场进行配合及解决有关问题。

8.2、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

8.3、甲方依法依内控开展采购活动，针对因政策变化、规范调整而不履行合同约定，造成企业合法利益受损的情形的，建立补偿救济机制，给予乙方本合同总价的3%经济补偿。

8.4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5、本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地法院起诉。

8.6、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效。

8.7、关于河北省眼科医院顺德院区门诊楼改造设计项目(项目编号:HBCT-242753-001)的采购文件及有关附件是本合同下不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于:①招标文件;②乙方提供的投标文件;③服务承诺;④甲乙双方商定的其他文件。

采购人:河北省眼科医院

供应商:中科科航工程

地址:邢台市泉北东大街399号

地址:成都市金牛区蜀西路9号

1栋7层701号、702号

法定代表人(或委托代理人):

法定代表人(或委托代理人):

联系电话:0319-3237906

联系电话:028-61675618...

2025年1月23日

2025年1月23日